สัญญาจ้างเหมางานระบบ
(แยกสัญญาซื้อขายวัสดุและสัญญาว่าจ้างแรงงาน)

สัญญานี้ส่วนใหญ่ใช้กับงานระบบ เนื่องจากเป็นระบบที่ค่าวัสดุแพงกว่าค่าแรงงานจำนวนมาก เพื่อการหลีกเลี่ยงภาษีซ้ำซ้อนจึงแยกสัญญาวัสดุ – แรงงานให้ชัดเจนตั้งแต่แรก โดยถือพื้นฐานมาจากสัญญาว่าจ้างเหมาก่อสร้างฉบับใหญ่ (-I-) แยกรายละเอียดสัญญาซื้อขายวัสดุ (หน้า 1-4) และสัญญาจ้างเหมาแรงงานติดตั้ง (หน้า 1-18) ออกจากกัน โดยมีบันทึกข้อตกลง (หน้า 1-2) ประกอบสัญญาด้วยตั้งแต่แรก เพื่อป้องกันการเกิดช่องว่างของสัญญาและความเข้าใจมากขึ้น เพราะโดยส่วนใหญ่มีการทำสัญญาจะแยกเป็น 2 สัญญา แต่การทำงานประสานงานจะรวมถือกันเป็นผู้รับจ้างรายเดียว
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

สัญญาซื้อขายวัสดุอุปกรณ์ระบบไฟฟ้า
โครงการ ___________________

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หนังสือสัญญาฉบับนี้ทำขึ้นที่ _______________________________________________________ _______________________________________________________________________________ ในวันที่ ________________________________________ ระหว่าง ______________________________________ โดย ____________________________________________________________ กรรมการผู้มีอำนาจลงนามสำนักงานตั้งอยู่เลขที่ ___________________________________________________________________ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้จะเรียกว่า “ผู้ซื้อ” ฝ่ายหนึ่ง กับ  __________________________________________ โดย ____________________________________________________________ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม สำนักงานตั้งอยู่เลขที่ ____________________________________________________________________ซึ่งต่อไปในสัญญานี้จะเรียกว่า “ผู้ขาย” อีกฝ่ายหนึ่ง
คู่สัญญาทั้งสองตกลงทำสัญญากันโดยมีข้อความดังต่อไปนี้
ข้อ 1.
ผู้ตกลงซื้อและผู้ขายตกลงขายวัสดุอุปกรณ์สำหรับใช้ทำการติดตั้งอาคาร โครงการ ________________________________________​_______________ ซึ่งจะทำการปลูกสร้างบนที่ดินโฉนดเลขที่ ____________________________ ตั้งอยู่ที่ ______________________________________________  _________________________________________________ ตามรายการบัญชีแสดงปริมาณวัสดุและราคาต่อหน่วย (BILL OF QUANTITY MATERIAL SUPPLY CONTRACT) จำนวน ​​​_________________ แผ่น ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้ และต่อไปในสัญญานี้จะเรียกว่า “วัสดุอุปกรณ์”

ข้อ 2.
ผู้ขายทราบดีว่าผู้ซื้อตกลงซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ทำการติดตั้ง ณ อาคารตามข้อ 1. ซึ่งมีแผนงานและกำหนดระยะเวลาการติดตั้งที่แน่นอนซึ่งผู้ขายได้รับทราบแล้ว ผู้ขายจึงตกลงจะจัดหาวัสดุอุปกรณ์ตามบัญชีแสดงปริมาณวัสดุที่ได้ตกลงไว้กับผู้ซื้อด้วยตนเอง ภายใต้การตรวจสอบคุณภาพ และจำนวนของผู้ขายให้ถูกต้องครบถ้วนตามสัญญานี้ และส่งมอบให้ผู้ซื้อ ณ สถานที่ที่ทำการก่อสร้างเป็นคราวๆ ตามแผนงานและกำหนดระยะเวลาการติดตั้งที่กล่าวถึงข้างต้น
ผู้ขายตกลงจะรับผิดชอบความเสียหายทั้งปวงที่เกิดขึ้นแก่ผู้ซื้อ หากผู้ขายไม่สามารถส่งมอบวัสดุอุปกรณ์ให้ผู้ซื้อได้อย่างต่อเนื่อง ทำให้การติดตั้งต้องหยุดชะงักหรือล่าช้าออกไป 
ข้อ 3.
ทั้งสองฝ่ายตกลงราคาค่าวัสดุอุปกรณ์ รวมทั้งค่าขนส่ง กำไร และค่าใช้จ่ายต่างๆ เป็นจำนวนเงินเหมารวมทั้งสิ้น ____________________ บาท (______________________________________) โดยผู้ซื้อตกลงจะจ่ายเงินค่าวัสดุอุปกรณ์ดังกล่าวให้แก่ผู้ขายเป็นงวด งวดละเดือน โดยคำนวณจากจำนวนวัสดุอุปกรณ์ที่ได้ส่งมอบให้ผู้ซื้อ ณ สถานที่ก่อสร้างและถูกดำเนินงานติดตั้งแล้ว ดังต่อไปนี้ 
3.1 เมื่อดำเนินการจัดส่งวัสดุอุปกรณ์และถูกติดตั้งในงานก่อสร้างแล้วเสร็จแต่ละเดือน ผู้ขายต้องยื่นหนังสือขอเบิกค่าวัสดุอุปกรณ์ที่ติดตั้งแล้วเสร็จแต่ละงวด ประกอบด้วยรายละเอียดของวัสดุอุปกรณ์ตามสัญญาจำนวน 5 ชุด และสรุปเวลาการต่ออายุสัญญา (หากมี) ตามสัญญานี้ ยื่นต่อผู้บริหารการก่อสร้างตรวจสอบและให้ผู้บริหารการก่อสร้างทำการตรวจรับงานที่ส่งมอบให้แล้วเสร็จภายใน 10 วัน นับแต่วันที่ผู้ขายยื่นหนังสือขอเบิกค่าวัสดุอุปกรณ์ และผู้ซื้อจะชำระเงินค่างวดให้แก่ผู้ขายภายใน 10 วัน นับจากวันที่ผู้บริหารการก่อสร้างทำการตรวจรับงานงวดนั้นเรียบร้อยแล้ว หากภายใน 10 วัน ไม่ได้รับหนังสือโต้แย้งจากผู้ซื้อหรือผู้บริหารการก่อสร้าง ให้ถือว่าเป็นการรับงานโดยปริยาย
หากผู้ซื้อหรือผู้บริหารการก่อสร้างเห็นว่าหนังสือขอเบิกค่าวัสดุอุปกรณ์ไม่ตรงกับผลงานที่ปรากฎขึ้นจริง ให้ส่งเอกสารคืนแก่ผู้ขายภายใน 10 วัน และให้ผู้ขายแก้ไขให้ถูกต้องครบถ้วน เพื่อให้ผู้ขายส่งหนังสือขอเบิกค่าวัสดุอุปกรณ์ใหม่ โดยย้อนวิธีการกลับไปดังวรรคข้างต้น
3.2 ผู้ซื้อตกลงจะจ่ายเงินล่วงหน้าค่าวัสดุอุปกรณ์เป็นจำนวน   ______________________ เป็นเงิน ___________________ บาท (_________________________________) ให้แก่ผู้ขายภายใน 15 วัน นับแต่วันลงนามในสัญญาฉบับนี้ โดยผู้ขายตกลงจะนำหนังสือค้ำประกันการรับเงินและปฏิบัติตามสัญญาเท่ากับเงินล่วงหน้าดังกล่าวจากธนาคารมาแลกเปลี่ยน ซึ่งจะมีอายุค้ำประกันเท่ากับระยะเวลาที่ทางผู้ขายจัดส่งวัสดุอุปกรณ์ให้แก่ผู้ซื้อตามแผนงานและกำหนดระยะเวลาการติดตั้งตามข้อ 2. ซึ่งเงินล่วงหน้าค่าวัสดุอุปกรณ์นี้ผู้ซื้อจะมีการหักคืนในทุกงวดงานเป็นร้อยละของงวดนั้นตามจำนวนร้อยละที่อ้างถึงข้างต้น
3.3 นอกเหนือจากการหักคืนเงินล่วงหน้าตามข้อ 3.2 แล้ว ในการเบิกเงินค่าวัสดุอุปกรณ์แต่ละงวดผู้ซื้อจะหักเงิน RETENTION เพื่อค้ำประกันคุณภาพวัสดุอุปกรณ์ร้อยละ ________ (_____________) ของงวดนั้นๆ โดยจำนวนเงิน RETENTION ที่ผู้ซื้อหักไว้ในแต่ละงวดจะคืนให้แก่ผู้ขายภายใน 7 วัน หลังจากส่งมอบวัสดุอุปกรณ์ตามสัญญานี้แล้วทั้งหมด ซึ่งผู้ขายต้องนำหนังสือค้ำประกันคุณภาพวัสดุอุปกรณ์เป็นจำนวนร้อยละ __________ (________________) ของค่าวัสดุอุปกรณ์ทั้งหมดตามสัญญานี้ มีกำหนดการค้ำประกัน 1 ปี มามอบให้แก่ผู้ซื้อก่อนการรับเงินค่าวัสดุอุปกรณ์งวดสุดท้าย
ในกรณีที่กำหนดการติดตั้งของผู้ซื้อต้องล่าช้าออกไป จนทำให้กำหนดระยะเวลาการส่งมอบวัสดุอุปกรณ์ของผู้ขายต้องเลื่อนออกไปด้วย ให้ผู้ขายจัดส่งวัสดุอุปกรณ์ตามระยะเวลาและแผนงานที่เลื่อนออกไปนั้น โดยไม่เรียกร้องค่าใช้จ่ายใดๆ จากผู้ซื้อทั้งสิ้น
ข้อ 4.
ทั้งสองฝ่ายตกลงว่าราคาและปริมาณของวัสดุอุปกรณ์ตามข้อ 3. เป็นราคาเหมารวม โดยมีปริมาณพอเพียงเพื่อให้งานติดตั้งระบบ _____________________________________________________ ณ อาคารโครงการ ______________________________________ เสร็จสมบูรณ์ และเป็นราคาที่แน่นอนไม่เปลี่ยนแปลง ในกรณีที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมหรือลดปริมาณวัสดุ เนื่องจากการแก้ไขแบบทั้งสองฝ่ายตกลงที่จะเพิ่มหรือลดเงินค่าวัสดุอุปกรณ์ได้ตามความเหมาะสมโดยไม่ต้องเลิกสัญญานี้ การเพิ่มหรือลดปริมาณวัสดุดังกล่าวผู้ซื้อและผู้ขายจะได้ทำการตกลงกันเป็นลายลักษณ์อักษรไว้ทุกครั้งและจะต้องคิดราคากันดังต่อไปนี้


เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงแบบดังกล่าวแล้วทำให้ปริมาณวัสดุเพิ่มขึ้นหรือลดลงจากขอบเขตที่ระบุไว้ในสัญญานี้ ให้ยึดถือราคาต่อหน่วยที่ผู้ขายได้เสนอไว้ตามบัญชีแสดงปริมาณวัสดุและราคาต่อหน่วย


ทั้งนี้ หากมีการเปลี่ยนแปลงแบบแล้ทำให้ปริมาณวัสดุอุปกรณ์เปลี่ยนแปลงเกินปริมาณ 5% ของปริมาณวัสดุอุปกรณ์ที่ผู้ขายเสนอไว้ตามบัญชีแสดงปริมาณวัสดุและราคาต่อหน่วย ให้ทั้งผู้ซื้อและผู้ขายทำการตกลงราคาต่อหน่วยและระยะเวลาการส่งมอบวัสดุอุปกรณ์กันใหม่อีกครั้งหนึ่ง โดยใช้ราคาในท้องตลาดขณะนั้นเป็นเกณฑ์ 
ข้อ 5.
ถ้าหากผู้ขายไม่ส่งมอบวัสดุอุปกรณ์ที่ตกลงขายให้แก่ผู้ซื้อตามกำหนด หรือส่งมอบไม่ถูกต้อง หรือส่งมอบไม่ครบจำนวน หรือผิดนัดผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง ผู้ซื้อมีสิทธิบอกเลิกสัญญาได้ทันที 


ในกรณีที่ผู้ซื้อใช้สิทธิบอกเลิกสัญญา ผู้ขายยอมให้ผู้ซื้อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์จากบุคคลอื่นเต็มจำนวนหรือเฉพาะจำนวนที่ขาดส่งแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ผู้ขายยินยอมรับผิดชดใช้ราคาที่เพิ่มขึ้นจากราคาที่กำหนดไว้ในสัญญานี้ด้วย
ข้อ 6.
ถ้าผู้ขายไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อใดข้อหนึ่งด้วยเหตุใดๆ ก็ตามจนเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ซื้อแล้ว ผู้ขายยอมรับผิดและยินยอมชดใช้ค่าเสียหายอันเกิดจากการที่ผู้ขายไม่ปฏิบัติตามสัญญานั้นให้แก่ผู้ซื้อโดยสิ้นเชิงทันทีที่ได้รับแจ้งจากผู้ซื้อ ทั้งนี้ผู้ซื้อจะใช้สิทธิบังคับเอาจากหนังสือค้ำประกันได้

สัญญาจ้างฉบับนี้ ทำขึ้นสองฉบับมีข้อความถูกต้องตรงกันทุกประการ ผู้ซื้อและผู้ขายเก็บไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ  ทั้งผู้ซื้อและผู้ขายได้ลงลายมือชื่อพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน
ลงชื่อ ________________________________ ผู้ซื้อ
          (_______________________________)

    บริษัท _____________________________ จำกัด
ลงชื่อ ________________________________ ผู้ขาย
          (_______________________________)

    บริษัท _____________________________ จำกัด
ลงชื่อ ________________________________ พยาน
          (_______________________________)

ลงชื่อ ________________________________ พยาน
          (_______________________________)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

หนังสือสัญญาจ้างเหมางานติดตั้งระบบไฟฟ้า
งานระบบไฟฟ้า อาคาร _____________________
โครงการ ______________________
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หนังสือสัญญาจ้างเหมางานติดตั้งฉบับนี้ทำขึ้นที่ ________________________________________ ณ บริษัท __________________________________ ระหว่าง ____________________________________ โดย ________________________________________________________ กรรมการผู้มีอำนาจทำการแทนสำนักงานตั้งอยู่เลขที่ ___________________________________________________________________ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้จะเรียกว่า “ผู้ว่าจ้าง” ฝ่ายหนึ่ง กับ  _________________________________________ โดย ________________________________________________________ กรรมการผู้มีอำนาจทำการแทน สำนักงานตั้งอยู่เลขที่ ____________________________________________________________________ซึ่งต่อไปในสัญญานี้จะเรียกว่า “ผู้รับจ้าง” อีกฝ่ายหนึ่ง
ให้ถือว่าข้อความในเอกสารฉบับนี้ เป็นส่วนหนึ่งของสัญญาจ้างเหมางานติดตั้งระบบไฟฟ้าของโครงการอาคาร __________________________ ชื่อ ___________________________________________ บนโฉนดเลขที่ __________________________ ตั้งอยู่ที่ ________________________________________ _____________________________________________________________________________________ และให้ใช้บังคับครอบคลุมการดำเนินงานติดตั้งทั้งหมด หากมีส่วนใดส่วนหนึ่งในเอกสารสัญญาฉบับนี้ขัดแย้งกับแบบ ข้อกำหนดประกอบแบบหรือเงื่อนไขที่ระบุไว้ในเอกสารอื่นๆ ยกเว้นเอกสารและข้อตกลงอื่นๆ ที่เพิ่มเติมอันเกิดขึ้นภายหลัง ให้ถือข้อความในเอกสารฉบับนี้เป็นหลัก ถ้าข้อความใดมิได้ระบุไว้ในเอกสารสัญญาฉบับนี้ยังคงให้ใช้ตามแบบข้อกำหนดประกอบหรือแยกเอกสารอื่นๆ ที่ระบุไว้ในสัญญา
คู่สัญญาทั้งสองตกลงทำสัญญากันโดยมีข้อความดังต่อไปนี้
1.

คำจำกัดความ
---------------------------

1.1  ผู้ว่าจ้าง (OWNER) หมายถึง : 


________________________________________________ และ/หรือ คณะกรรมการก่อสร้าง (BUILDING-COMMITTEE) ผู้ได้รับมอบอำนาจจาก ________________________________ เป็นลายลักษณ์อักษร
1.2  ผู้รับจ้าง (CONTRACTOR) หมายถึง :


_____________________________________________________ ซึ่งเป็นผู้รับจ้างที่ทำสัญญาจ้างเหมางานติดตั้งระบบไฟฟ้าอาคาร ____________________________________ กับผู้ว่าจ้าง
1.3  สถาปนิกผู้ออกแบบ (ARCHITECT) หมายถึง :


____________________________________________________________ และ/หรือตัวแทน
1.4  วิศวกรผู้ออกแบบระบบโครงสร้าง (STRUCTURAL ENGINEER) หมายถึง :


____________________________________________________________ และ/หรือตัวแทน
1.5  วิศวกรผู้ออกแบบระบบไฟฟ้า (ELECTRICAL ENGINEER) หมายถึง :


____________________________________________________________ และ/หรือตัวแทน
1.6  วิศวกรผู้ออกแบบระบบเครื่องกล - สุขาภิบาล

(MECHANICAL AND SANITARY – ENGINEER) หมายถึง :


____________________________________________________________ และ/หรือตัวแทน
1.7  ผู้บริหารการก่อสร้าง (CONSTRUCTION MANAGEMENT) หมายถึง :


____________________________________________________________ และ/หรือตัวแทน ซึ่งทำหน้าที่บริหารโครงการและควบคุมงานก่อสร้าง ซึ่งเป็นตัวแทนเจ้าของโครงการในงานก่อสร้างโครงการนี้
1.8  งานติดตั้งตามสัญญา (THE WORK) หมายถึง :


งานติดตั้งระบบไฟฟ้าทั้งหมดที่ปรากฎตามแบบและข้อกำหนดประกอบแบบของโครงการอาคาร ______________________________ ชื่อ ____________________________________ ตั้งอยู่ที่ ____________________________________________________________________ ซึ่งผู้รับจ้างจะต้องจัดหาวัสดุอุปกรณ์ เครื่องจักร เครื่องมือ เพื่อดำเนินการติดตั้งให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา ด้วยฝีมือการทำงานตามหลักวิชาช่างที่ดีถูกต้องตามสัญญา แบบแปลน และข้อกำหนดประกอบแบบ
1.9  เอกสารประกอบสัญญา (CONTRACT DOCUMENTS) หมายถึง :


เอกสารและแบบดังต่อไปนี้

1.9.1 สัญญาหลักคือ เอกสารฉบับนี้



จำนวน ____________________ แผ่น

1.9.2 แบบแปลนงานระบบไฟฟ้า



จำนวน ____________________ แผ่น

1.9.3 ข้อกำหนดประกอบแบบระบบไฟฟ้า


จำนวน ____________________ แผ่น

1.9.4 เอกสารเสนอราคาและรายละเอียด


จำนวน ____________________ แผ่น


    งานระบบไฟฟ้าของผู้รับจ้าง

1.9.5 รายการวัสดุบางประเภทที่ผู้ว่าจ้างเป็นผู้จัดหาเอง

จำนวน ____________________ แผ่น

1.9.6 เอกสารสำคัญแสดงการเป็นนิติบุคคลของผู้ว่าจ้าง

จำนวน ____________________ แผ่น

1.9.7 เอกสารสำคัญแสดงการเป็นนิติบุคคลของผู้รับจ้าง
จำนวน ____________________ แผ่น

1.9.8 กำหนดใบวางบิลและชำระเงิน



จำนวน ____________________ แผ่น

1.9.10 เอกสารและข้อตกลงอื่นๆ เพิ่มเติมอันเกิดขึ้นภายหลัง
จำนวน ____________________ แผ่น

1.10  แบบแปลน (DRAWINGS) หมายถึง :

         1.10.1 DESIGN DRAWINGS หมายถึง แบบแปลนทางระบบไฟฟ้าของงานติดตั้งนี้และให้หมายถึงแบบแปลนต่างๆ ที่ได้แก้ไขเปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติมขึ้นระหว่างดำเนินการติดตั้ง โดยได้รับความเห็นชอบเป็นลายลักษณ์อักษรหรือลายมือชื่อของผู้ว่าจ้างด้วย 
         1.10.2 SHOP DRAWING หมายถึง แบบแปลนที่ใช้ในการติดตั้ง หรือรายละเอียดสำหรับวิธีการติดตั้งที่ผู้รับจ้างจะต้องทำมาให้ผู้ว่าจ้าง หรือตัวแทนผู้ว่าจ้างตรวจและยอมรับก่อนการทำงาน ซึ่งผู้รับจ้างอาจจะทำขึ้นเอง หรือโดยได้รับคำสั่งจากผู้ว่าจ้างหรือตัวแทนผู้ว่าจ้างก็ได้ 
         1.10.3  AS-BUILT DRAWING หมายถึง แบบแปลนที่ได้แก้ไขให้ถูกต้องตรงกับงานที่เกิดขึ้นจริง ซึ่งผู้รับจ้างจะต้องจัดส่งให้ผู้ว่าจ้างก่อนส่งมอบงาน

1.11  ข้อกำหนดประกอบแบบ (SPECIFICATIONS) หมายถึง :

ข้อความที่กำหนดระบุชี้แจงความประสงค์ของผู้ว่าจ้าง สำหรับงานติดตั้งวัสดุอุปกรณ์เกี่ยวกับปริมาณ คุณภาพ และมาตรฐานของวัสดุอุปกรณ์ เครื่องจักร วิธีการดำเนินงานและการปฏิบัติการ

1.12  ผู้รับจ้างช่วง (SUB CONTRACTOR) หมายถึง :

บุคคลหรือนิติบุคคลที่ทำสัญญากับผู้รับจ้าง เพื่อรับงานส่วนหนึ่งส่วนใดของงานติดตั้งอาคารชุดที่พักอาศัยไปดำเนินการ ซึ่งจะต้องได้รับความเห็นชอบและอนุมัติจากผู้ว่าจ้างหรือตัวแทนผู้รับมอบอำนาจของผู้ว่าจ้างเป็นลายลักษณ์อักษร มีวิธีดำเนินการตามข้อ 11


1.13  ระยะเวลาตามสัญญานี้ :

               1.13.1 อายุของสัญญานี้ เริ่มขึ้นตั้งแต่วันที่มีการลงนามในสัญญานี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วทุกฝ่าย โดยผู้รับจ้างจะต้องทำการติดตั้งให้แล้วเสร็จเรียบร้อยสมบูรณ์และส่งมอบให้กับผู้ว่าจ้างภายในวันที่ ___________________ ยกเว้นแต่ว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงโดยความเห็นชอบของผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้าง ซึ่งกระทำการตกลงกันเป็นลายลักษณ์อักษร
    1.13.2 หากมีข้อความใดในเอกสารนี้ต้องมีการโต้ตอบทางเอกสาร หรือการแจ้งให้ทราบหรือการพิจารณาอนุมัติ หรือการตอบตกลงหรือการปฏิบัติการ หากไม่ได้ระบุระยะเวลาไว้ ให้ถือว่าเป็นระยะเวลา 7 วัน ปฏิบัติงานราชการ
1.14  ผู้ที่ซื้อ _______________________________ หมายถึง :


ผู้ซื้อ ______________________________________ หรือ พื้นที่ส่วนใดส่วนหนึ่งของโครงการอาคาร ___________________________________ นี้ จากผู้ว่าจ้าง โดยมีเอกสารยืนยันจากทางผู้ว่าจ้างเป็นลายลักษณ์อักษร
1.15  ผู้รับจ้างอื่น หมายถึง :


ผู้รับจ้างก่อสร้าง ผู้รับจ้างติดตั้ง ระบบ ไฟฟ้า ลิฟท์ ตกแต่งภายใน จัดสวน และอื่นๆ ที่เข้ามาทำงานในโครงการนี้โดยการว่าจ้างโดยตรงจากผู้ว่าจ้าง
2.
ค่าตอบแทน
------------------------

ค่าตอบแทนที่ทางผู้ว่าจ้างจะตอบแทนให้แก่ผู้รับจ้างได้ตกลงราคากันว่าค้าจ้างเหมาแรงงานนี้เป็นราคาแบบเหมารวมและตายตัว โดยจ้างเหมารวมกันทั้งค่าแรงงาน, ค่าขนส่ง, ค่าดำเนินการ, และค่าเบ็ดเตล็ดอื่นๆ ตามที่ได้ระบุไว้ในสัญญา แบบแปลน และข้อกำหนดประกอบแบบทั้งหมดเป็นเงิน _______________ บาท (_______________________________) โดยตกลงแบ่งชำระค่าจ้างเหมาตามข้อ 7

ผู้ว่าจ้างของสงวนสิทธิที่จะจัดซื้อวัสดุบางส่วนตามที่ตกลงกันไว้ตามรายการที่ปรากฎในข้อ 1.9.5 โดยผู้รับจ้างจะเป็นผู้รับผิดชอบในการติดต่อกับผู้ขายวัสดุในการกำหนดเวลาจัดส่ง ติดตามการจัดส่ง เก็บรักษาตลอดจนนำไปใช้งานตามรูปแบบและรายการ หากมีวัสดุเหลือให้ตกเป็นของผู้รับจ้างทั้งหมด
อนึ่ง ในกรณีที่ปริมาณวัสดุตามรายการที่ปรากฎในข้อ 1.9.5 ไม่เพียงพอต่อการใช้งานติดตั้ง ผู้รับจ้างจะเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดหาวัสดุมาให้ครบถ้วนตามรูปแบบและรายการด้วยทุนทรัพย์ของผู้รับจ้างเองมาให้ครบถ้วนโดยไม่มีสิทธิเรียกร้องราคาหรือประโยชน์อื่นใดจากผู้ว่าจ้าง ในกรณีหากมีวัสดุเหลือจากการติดตั้งก็ให้วัสดุนั้นเป็นของผู้รับจ้างเช่นเดียวกัน
หากมีปัญหาใดๆ เกิดขึ้น เนื่องจากการจัดหาปริมาณและราคาวัสดุ การกำหนดเวลา การจัดส่ง การติดตาม การจัดรับ ฯลฯ ตามความในสองวรรคก่อน ตลอดจนความชำรุดบกพร่อง บุบสลายหรือสูญหายใดๆ อันเกิดแก่วัสดุนั้นๆ ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบทั้งสิ้น และจะอ้างเป็นเหตุเพื่อขอขยายระยะเวลาติดตั้งออกไปไม่ได้
ข้อ  3.
หน้าที่ของผู้ว่าจ้าง 


--------------------------------

3.1 ผู้ว่าจ้างตกลงชำระเงินสินจ้างเพื่องานติดตั้ง เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการติดตั้งงานเสร็จตามงวดงานตามข้อที่ 7 และอยู่ภายในระยะเวลาที่กำหนด โดยมีวิธีการจ่ายชำระตามรายละเอียดในข้อที่ 8

3.2 ผู้ว่าจ้างจะจัดสรรแบบแปลนและข้อกำหนดประกอบแบบจำนวน 3 ชุด นอกเหนือจากแบบแปลนและข้อกำหนดประกอบแบบที่แนบสัญญานี้ให้แก่ผู้รับจ้าง โดยผู้รับจ้างมิต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น หากผู้รับจ้างมีความประสงค์จะขอสำเนาเอกสารส่วนใดส่วนหนึ่งเพิ่มเติมจะต้องร้องขอเป็นลายลักษณ์อักษรต่อผู้บริหารการก่อสร้าง พร้อมทั้งให้ระยะเวลาอันสมควรในการเตรียมเอกสารนั้น ส่วนค่าใช้จ่ายในการขอเพิ่มเติมเอกสารทั้งหมดเป็นของผู้รับจ้าง
ข้อ  4.
หน้าที่ของสถาปนิก วิศวกรโครงสร้างและวิศวกรรมระบบ 


-------------------------------------------------------------------------------

4.1 สถาปนิก, วิศวกรโครงสร้าง, วิศวกรไฟฟ้า, วิศวกรเครื่องกล, วิศวกรสุขาภิบาล และ/หรือผู้ว่าจ้างจะเป็นผู้ชี้ขาดในปัญหาขัดแย้งต่างๆ ซึ่งหากจะมีขึ้นในแบบแปลนติดตั้งและข้อกำหนดประกอบแบบ
4.2 จัดทำส่วนรายละเอียด (DETAIL) ที่จำเป็นเพิ่มเติม ตลอดจนออกแบบสำหรับส่วนที่เปลี่ยนแปลงแก้ไขเพิ่มเติม
4.3 ให้คำปรึกษาและแก้ไขปัญหาทางเทคนิคและอื่นๆ ที่มีขึ้นในงานติดตั้งนี้
4.4 เป็นตัวกลางและผู้ตัดสินชี้ขาดในปัญหาโต้แย้งใดๆ ที่ผู้รับจ้างกับผู้ว่าจ้างไม่อาจตกลงกันได้ และถ้าคำตัดสินชี้ขาดนั้นไม่ได้ขัดกับความมุ่งหมายของสัญญาจ้างเหมางานติดตั้ง
4.5 คำแนะนำหรือคำสั่งใดๆ เกี่ยวกับแบบแปลนติดตั้ง และการอนุมัติวัสดุติดตั้งของสถาปนิก วิศวกรโครงสร้าง วิศวกรไฟฟ้า วิศวกรเครื่องกล และวิศวกรสุขาภิบาล จะมีเป็นลายลักษณ์อักษรถึงผู้รับจ้างหรือตัวแทนผู้รับจ้างโดยผ่านผู้บริหารการก่อสร้างเท่านั้น
4.6 วิศวกรไฟฟ้า มีอำนาจสั่งรื้อทำใหม่ แก้ไข หรือซ่อมแซมงานที่ผู้รับจ้างได้ทำไปแล้วแต่ไม่ถูกต้องตามแบบหรือตามหลักวิชาการหรือไม่ได้คุณภาพ อันอาจกระทบกระเทือนต่อเสถียรภาพของระบบ โดยคำสั่งนั้นต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้บริหารการก่อสร้างหรือตัวแทนผู้ว่าจ้างเป็นลายลักษณ์อักษร
4.7 ตรวจสอบวัสดุอุปกรณ์ที่ผู้รับจ้างจะนำมาใช้ในการติดตั้ง
ข้อ  5.
หน้าที่ของผู้บริหารการก่อสร้าง


-----------------------------------------------

5.1 ผู้บริหารการก่อสร้าง เป็นตัวแทนของผู้ว่าจ้างในการให้คำปรึกษาทางวิศวกรรม สถาปัตยกรรม ควบคุมและสั่งการเกี่ยวกับงานที่ติดตั้งให้เป็นไปตามแบบแปลนก่อสร้าง มีสิทธิเห็นชอบอนุมัติแบบ SHOP DRAWINGS ที่ผู้รับจ้างจัดทำ ยกเว้น SHOP DRAWINGS ที่เปลี่ยนแปลงขัดแย้งกับแบบแปลนติดตั้ง
5.2 มีอำนาจและสิทธิในการสั่งหยุดงานติดตั้งได้เป็นลายลักษณ์อักษร เมื่อเห็นว่างานที่ผู้รับจ้างปฏิบัตินั้นไม่ถูกต้องตามแบบแปลนและข้อกำหนดประกอบแบบ
5.3 มีอำนาจหน้าที่ในการสั่งรื้อทำใหม่ แก้ไข หรือซ่อมแซมงานที่ได้กระทำไปแล้ว แต่ไม่ได้คุณภาพหรือฝีมือตามต้องการ หรือใช้วัสดุหรือกระทำไม่ถูกต้องตามแบบแปลน และข้อกำหนดประกอบแบบ โดยคำสั่งเป็นลายลักษณ์อักษร5.4 เป็นผู้ตรวจและพิจารณาการชำระค่าจ้างงวดตามเนื้อปริมาณงานที่ได้ปฏิบัติจริง
5.4   เป็นผู้ตรวจและพิจารณาการชำระค่าจ้างงวด ตามปริมาณเนื้องานที่ได้ปฏิบัติจริง
5.5 หากเห็นว่าคนงานหรือหัวหน้าคนงานของผู้รับจ้าง หรือผู้ทำงานให้ผู้รับจ้างคนหนึ่งคนใดในโครงการนี้มีอุปนิสัยเกเรหรือฝ่าฝืนคำแนะนำและคำสั่ง หรือฝีมือช่างไม่ได้ดีตามมาตรฐาน ผู้บริหารการก่อสร้างมีสิทธิออกหนังสือถึงผู้รับจ้างให้ผู้รับจ้างทำการเปลี่ยนคนงานหรือหัวหน้าคนงานผู้นั้นได้ทันที โดยผู้รับจ้างจะต้องจัดหาคนใหม่มาแทนภายใน 7 วัน สำหรับคนงาน และภายใน 15 วัน สำหรับหัวหน้าคนงาน ซึ่งผู้รับจ้างจะต้องยินยอมและปฏิบัติตาม
ข้อ  6.
หน้าที่และความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง


---------------------------------------------------------

6.1 ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติและดำเนินการติดตั้งนี้ให้ถูกต้องตามหนังสือสัญญาจ้างเหมางานติดตั้งนี้ เพื่อให้งานติดตั้งนี้สำเร็จลุล่วงตามความมุ่งหมายของผู้ว่าจ้าง ด้วยฝีมือประณีตเป็นที่พอใจแก่ผู้ว่าจ้างและถูกต้องตามหลักวิชาการ
6.2 เมื่อได้รับภาระตามสัญญาจ้างเหมาแรงงานติดตั้งแล้ว ผู้รับจ้างจะปฏิบัติให้ถูกต้อง หากฝ่าฝืนและผู้ว่าจ้างบอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างต้องชดใช้ค่าเสียหายทั้งปวง
6.3 ในการปฏิบัติงานก่อสร้างตามสัญญานี้ ผู้รับจ้างจะรับคำสั่งและคำแนะนำเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้บริหารการก่อสร้างนี้ ซึ่งเป็นตัวแทนของผู้ว่าจ้างแต่ผู้เดียว การติดต่อทุกชนิดกับผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างจะติดต่อเป็นลายลักษณ์ผ่านผู้บริหารการก่อสร้างเท่านั้น
6.4 ผู้รับจ้างจะต้องติดตั้งวัสดุอุปกรณ์โดยประณีต ตรงตามรายการติดตั้ง แบบแปลนติดตั้ง และข้อกำหนดประกอบแบบ
6.5 หากมีการทำงานล่วงเวลา (ก่อน 8:00 น. และหลัง 17:00 น.ในวันจันทร์-เสาร์ วันอาทิตย์ทั้งวัน และวันหยุดนักขัตฤกษ์ทั้งวัน)     ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าทำงานล่วงเวลาต่อผู้ควบคุมงานเป็นชั่วโมงโดยทุกคนรวมกันชั่วโมงละ ______________ บาท (__________________________)

6.6 ผู้รับจ้างจะต้องแต่งตั้งตัวแทนผู้มีอำนาจเป็นผู้แทนประจำสถานที่ติดตั้งตลอดระยะเวลาที่ดำเนินการติดตั้ง คำแนะนำใดๆ ก็ตามที่สถาปนิก วิศวกรโครงสร้าง และวิศวกรไฟฟ้า หรือผู้บริหารการก่อสร้างได้ให้แก่ผู้แทนของผู้รับจ้าง จะต้องถือว่าเป็นคำแนะนำโดยตรงของผู้ว่าจ้างที่ให้แก่ผู้รับจ้าง โดยไม่มีเงื่อนไขการโต้แย้งใดๆ ทั้งสิ้น
6.7 ผู้รับจ้างจะต้องแต่งตั้งผู้มีคุณวุฒิตามกฎหมายควบคุมการประกอบอาชีพที่เหมาะสมในสาขาวิศวกรรมไฟฟ้าตามจำนวนที่ผู้ว่าจ้างจะเห็นสมควร โดยจะต้องทำหนังสือแต่งตั้งแสดงประวัติการทำงานพร้อมรูปถ่ายยื่นต่อผู้บริหารการก่อสร้าง
6.8   ผู้รับจ้างจะดำเนินการติดตั้งใดๆ มิได้ หากไม่มีผู้แทนผู้ว่าจ้างอยู่ ณ สถานที่ก่อสร้างอยู่ ณ สถานที่ติดตั้ง
6.9 ด้วยโครงการนี้ผู้ว่าจ้างได้มอบหมายให้ผู้รับจ้างก่อสร้างเป็นผู้ประสานงานกับผู้รับจ้างฝ่ายต่างๆ ในส่วนงานที่เกี่ยวพันกับงานของผู้รับจ้างก่อสร้าง ดังนั้นผู้รับจ้างต้องให้ความร่วมมือและประสานงานกับผู้รับจ้างก่อสร้างอย่างดีในงานส่วนที่เกี่ยวพันกัน และนอกจากนั้นผู้รับจ้างยังต้องให้ความร่วมมือและประสานงานกับผู้รับจ้างรายอื่นๆ อย่างดีเช่นเดียวกัน ทั้งนี้เพื่อให้โครงการนี้ประสบความสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี หากปรากฎว่าผู้รับจ้างมิได้ให้ความร่วมมือและประสานงานด้วยดี จนกระทั่งเกิดความเสียหายต่องานส่วนที่เกี่ยวพันกันนั้น ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายทั้งปวงที่เกิดขึ้น โดยไม่มีข้อโต้แย้งใดๆ ทั้งสิ้น
ข้อ  7.
หลักการและเงื่อนไขการชำระค่าตอบแทน


------------------------------------------------------------


การชำระค่าตอบแทน เพื่อเป็นค่าจ้างติดตั้งจะมีการชำระเงินดังต่อไปนี้
7.1 ชำระเป็นเงินล่วงหน้าภายใน 15 วัน นับแต่วันที่มีการลงนามในสัญญาเป็นที่เรียบร้อยแล้วทุกฝ่าย จำนวน _____________________ % (_________________________________________) เป็นเงินทั้งสิ้น _______________________ บาท (___________________________________) ซึ่งผู้รับจ้างจะต้องนำหนังสือค้ำประกันสัญญาและเงินล่วงหน้า ตามรายละเอียดในข้อ 15.1 มาแลกเปลี่ยน เงินล่วงหน้านี้จะมีการหักคืนในทุกงวดงาน ตามข้อ 8.5 ทุกครั้ง
7.2 ชำระเงินตามผลงานที่ทำขึ้นในแต่ละเดือน ตามหลักการและวิธีการในหัวข้อที่ 8 ว่าด้วยวิธีการจ่ายชำระงวดเงิน
ข้อ  8.
วิธีการจ่ายชำระงวดเงิน
--------------------------------------


จากหลักการและเงื่อนไขการชำระค่าตอบแทนตามข้อ 7. สามารถแยกรายละเอียดในหัวข้อ 7.2 เป็นรายละเอียดดังวิธีการเบิกเงินดังต่อไปนี้
8.1 เมื่อดำเนินการติดตั้งแล้วเสร็จแต่ละเดือน ผู้รับจ้างต้องยื่นหนังสือขอเบิกค่าจ้าง สำหรับงานที่ได้ทำสำเร็จแต่ละงวด ประกอบด้วยรายละเอียดงานตามสัญญาจำนวน 5 ชุด พร้อมทั้งแผนการทำงานระบบ C.P.M. หรือ FLOW CHART DIAGRAM และสรุปเวลาการต่ออายุสัญญา (หากมี) ตามสัญญานี้ ยื่นต่อตัวแทนของผู้ว่าจ้างหรือผู้บริหารการก่อสร้างตรวจสอบและให้ผู้บริหารการก่อสร้างหรือตัวแทนทำการตรวจรับงานที่ส่งมอบให้แล้วเสร็จภายใน 10 วัน นับแต่วันที่ผู้รับจ้างยื่นหนังสือขอเบิกค่าจ้าง หากภายใน 10 วัน ไม่ได้รับหนังสือโต้แย้งจากผู้ว่าจ้างหรือตัวแทนหรือผู้บริหารการก่อสร้าง ให้ถือว่าเป็นการรับงานโดยปริยาย ทั้งนี้ กำหนดการวางบิลและชำระเงินให้เป็นไปตามเอกสารข้อ 1.9.8 โดยวันวางบิลหมายถึงวันที่ผู้ว่าจ้างได้รับเอกสาร CERTIFICATE OF PAYMENT จากตัวแทนหรือผู้บริหารการก่อสร้าง


อนึ่ง หากวันดังกล่าวข้างต้นดำเนินไปก่อนกำหนดตามเอกสารข้อ 1.9.8 ให้ถือวันถัดไปตามเอกสารข้อ 1.9.8 เป็นวันวางบิล
8.2 หากตามข้อ 8.1    เมื่อผู้ว่าจ้างหรือตัวแทนผู้ว่าจ้างเห็นว่าหนังสือขอเบิกค่าจ้างไม่ตรงกับผลงานที่ปรากฎขึ้นจริง ให้ส่งเอกสารคืนแก่ผู้รับจ้างภายใน 10 วัน และให้ผู้รับจ้างทำงานให้ถูกต้องครบถ้วน เพื่อให้ผู้รับจ้างส่งหนังสือขอเบิกเงินค่าจ้างใหม่ แล้วย้อนวิธีการกลับไปข้อ 8.1

8.3 ผู้ว่าจ้างมีสิทธิจะระงับหรือหน่วงเหนี่ยวหรือไม่จ่ายเงินค่างวดการติดตั้งเมื่อพบว่า 
      8.3.1 ผู้รับจ้างไม่แก้ไขซ่อมแซมส่วนที่เสียหายหรือบกพร่องตามที่ผู้บริหารการก่อสร้างหรือผู้ว่าจ้างหรือตัวแทนตรวจรับมอบงานตรวจพบ
      8.3.2 เมื่อลูกจ้างในโครงการนี้ได้เรียกร้องหรือฟ้องคดีต่อกรมแรงงานตามกฎหมายแรงงาน เพื่อเรียกร้องค่าเสียหาย ค่าจ้าง ค่าชดเชยใดๆ จากผู้รับจ้าง และการเรียกร้องดังกล่าวนั้นทำให้ผู้ว่าจ้างจะต้องรับผิดชอบตามกฎหมายนั้นแล้ว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิหักค่าจ้างทั้งหมดหรือบางส่วนเพื่อชำระแก่ลูกจ้างของผู้รับจ้างเหล่านั้น 
      8.3.3 หากไม่กระทำการ หรือกระทำการผิดตามสัญญานี้ข้อใดข้อหนึ่ง โดยทางผู้บริหารการก่อสร้างหรือผู้ว่าจ้างหรือตัวแทนผู้ว่าจ้างได้แจ้งให้ทราบแล้วก่อนหน้า 7 วัน
8.4 ภายหลังการตรวจรับงานแต่ละงวดแล้ว ผู้รับจ้างยังต้องรับผิดชอบคุณภาพของงานต่อไป ผู้ว่าจ้างมีสิทธิจะหน่วงเหนี่ยวหรือไม่จ่ายเงินค่างวดต่อไป หากตรวจพบว่ามีความเสียหายเกิดขึ้นภายหลังในผลงานที่ตรวจรับแล้วในงวดก่อนหน้านี้และผู้รับจ้างเพิกเฉยที่จะทำการซ่อมแซมให้เสร็จทันก่อนมีการเบิกเงินงวดที่ทำการเบิกต่อไป
8.5 ในการเบิกเงินแต่ละงวดงาน เมื่อสรุปจำนวนเงินของผลงานที่ปรากฎแล้วให้คำนวณจำนวนเงินที่จะจ่ายชำระจริง โดยหักลบเงินบางส่วนดังนี้
        8.5.1 หักเงินส่วนชำระล่วงหน้า (REIMBURSEMENT) เป็นร้อยละ _____________________ (_______________________) ของแต่ละงวด เพื่อชดเชยการชำระเงินล่วงหน้าในข้อ 7.1

        8.5.2 หักเงินค้ำประกัน (RETENTION) เพื่อค้ำประกันผลงานร้อยละ ____________________ (_____________________) ของงวดนั้นๆ และจะคืนให้ตามรายละเอียดเพิ่มเติมข้อ 15.2

ข้อ  9.
ปัญหาและวิธีการดำเนินการทางเทคนิค
---------------------------------------------------------

9.1 ปัญหาขัดข้องหรือข้อขัดแย้งใดๆ ซึ่งอาจจะมีขึ้นในแบบแปลนหรือข้อกำหนดประกอบแบบหรือจากเหตุใดๆ ผู้รับจ้างจะได้รับการตัดสินและชี้แจงจากผู้ออกแบบที่เกี่ยวข้องก่อนที่จะดำเนินงานติดตั้งใดๆ ที่เกี่ยวกับปัญหานั้นๆ 
9.2 ปัญหาทางเทคนิคเกี่ยวข้องกับแบบแปลนและข้อกำหนดประกอบแบบ หรือจากเหตุใดๆ ผู้รับจ้างจะต้องทำ SHOP DRAWINGS ล่วงหน้าของงานที่จะปฏิบัติให้ผู้บริหารการก่อสร้างเพื่อนำเสนอต่อผู้ออกแบบ เพื่อพิจารณาอนุมัติล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วัน ก่อนที่จะลงมือดำเนินการ
9.3 ผู้รับจ้างจะดำเนินการติดตั้งในส่วนใดส่วนหนึ่งไม่ได้ หากการติดตั้งในส่วนนั้นจำเป็นต้องมี SHOP DRAWINGS ที่ทางผู้รับจ้างเห็นควร หรือถูกต้องตามหลักวิชาช่างที่ดี หรือผู้บริหารการก่อสร้างให้มีและได้อนุมัติแล้ว โดย SHOP DRAWINGS นี้จะต้องจัดส่งให้ทางผู้บริหารการก่อสร้าง 5 ชุด เพื่อตรวจอนุมัติ เมื่อตรวจอนุมัติแล้วจะส่งคืนผู้รับจ้าง 1 ชุด


แต่อย่างไรก็ตาม การที่ผู้ว่าจ้างหรือผู้บริหารการก่อสร้างเห็นชอบและอนุมัติ SHOP DRAWINGS แล้ว ก็มิได้หมายความว่าผู้รับจ้างได้รับการยกเว้นความรับผิดชอบในการติดตั้งส่วนนั้นๆ ผู้รับจ้างยังคงต้องรับผิดชอบการก่อสร้างในส่วนนั้นๆ ในกรณีที่มีปัญหาจะต้องรับผิดชอบในการแก้ไขให้ถูกต้องเรียบร้อยสมบูรณ์ 
9.4 หากผู้รับจ้างต้องการแบบขยายรายละเอียดและเป็นส่วนขยายที่จำเป็น ผู้รับจ้างจะต้องทำเป็นหนังสือถึงผู้บริหารการก่อสร้างซึ่งเป็นผู้ติดต่อประสานงานกับสถาปนิก วิศวกรโครงสร้าง วิศวกรไฟฟ้า วิศวกรเครื่องกล หรือวิศวกรสุขาภิบาล ก่อนหน้างานติดตั้งนั้นๆ จะดำเนินการไม่น้อยกว่า 15 วัน เพื่อผู้ออกแบบแต่ละสาขาจะได้จัดทำรายละเอียดส่วนขยายที่จำเป็นทันกำหนดตามแผนงานติดตั้ง
9.5 ผู้รับจ้างจะต้องจัดเตรียมงานให้สอดคล้องกับแผนปฏิบัติงาน การเสียเวลาปฏิบัติงานเนื่องจากกรณีใดๆ ก็ตาม ผู้รับจ้างจะนำมาเป็นข้ออ้างเพื่อขอขยายระยะเวลาการติดตั้ง หรือเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ ไม่ได้ ยกเว้นในกรณีที่เป็นความผิดพลาดของกลุ่มบุคคลที่ไม่อยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง
9.6 สำหรับการปฏิบัติงานในส่วนย่อยที่จำเป็นเพื่อให้ได้ผลงานติดตั้งที่ดี ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำถึงแม้ว่ารายละเอียดนั้นจะไม่ได้บ่งในแบบแปลนหรือข้อกำหนดประกอบแบบก็ตาม โดยไม่เรียกร้องราคาเพิ่มเติม หากการปฏิบัติงานในส่วนย่อยที่จำเป็น ไม่เกินวงเงิน __________________ บาท (__________________________________) ในแต่ละส่วนการติดตั้ง
9.7 ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำแผนการทำงานระบบ C.P.M. (CRITICAL PATH METHOD) หรือ FLOW CHART DIAGRAM ตลอดเวลาการทำงาน และมีการปรับปรุงก่อนมีการส่งงวดงานทุกครั้ง 
9.8 ในกรณีที่ผู้รับจ้างจะทำงานล่วงเวลาหรือทำงานกลางคืนทุกชนิด จะต้องแจ้งให้ผู้บริหารการก่อสร้างทราบเป็นลายลักษณ์อักษรไม่น้อยกว่า 24 ชั่วโมง เพื่อเจ้าหน้าที่ควบคุมการติดตั้งจะได้อยู่ควบคุมงานได้
9.8 ผู้รับจ้างจะต้องรายงานผลความก้าวหน้าของงานเป็นรายเดือน โดยแสดงปริมาณของงานโดยละเอียดเสนอต่อผู้ว่าจ้างภายใน 15 วันของเดือนถัดไปจำนวน 5 ชุด
ข้อ  10.
คุณภาพของวัสดุ เครื่องจักร เครื่องมือ การติดตั้ง และการทดสอบ
----------------------------------------------------------------------------------------

10.1 ผู้รับจ้างจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบในการติดต่อกับผู้ขายวัสดุอุปกรณ์ในการกำหนดเวลาจัดส่ง ติดตามการจัดส่ง ตรวจสอบรับรองคุณภาพ เก็บรักษา ฉะนั้น ผู้รับจ้างจะต้องนำตัวอย่างวัสดุอุปกรณ์ทุกอย่างที่จะใช้ในการติดตั้งส่งให้ผู้บริหารการก่อสร้างเพื่อนำเสนอต่อสถาปนิกและวิศวกรไฟฟ้าตรวจพิจารณาล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน ก่อนที่จะสั่งซื้อหรือนำมาใช้ในการติดตั้ง
10.2 ผู้รับจ้างจะต้องติดต่อสั่งจองหรือมัดจำวัสดุ เครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ใช้ในการติดตั้งทุกชนิดกับผู้ขายวัสดุเครื่องจักรและอุปกรณ์ต่างๆ เพื่อประกันว่าจะมีวัสดุ เครื่องจักรและอุปกรณ์พร้อมที่จะปฏิบัติงานให้ลุล่วงไปตามแผนกำหนดงาน (WORKING SCHEDULE) การล่าช้าของผู้ขายวัสดุ เครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ใช้ในการติดตั้งนั้น ผู้รับจ้างจะถือว่าเป็นข้ออ้างเพื่อเปลี่ยนแปลงวัสดุใหม่ หรือยืดเวลาติดตั้งไม่ได้
10.3 วัสดุ เครื่องจักร และอุปกรณ์ทุกชนิด จะต้องเป็นวัสดุใหม่คุณภาพดีจากโรงงานตามที่ระบุในแบบแปลนและข้อกำหนดประกอบแบบ และ/หรือตามความเห็นของผู้บริหารการก่อสร้างเห็นชอบอนุมัติ แต่การอนุมัตินี้ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจากความรับผิดชอบ เมื่อปรากฎว่าวัสดุเครื่องจักรและอุปกรณ์เหล่านั้นมิได้มาจากโรงงานผู้ผลิตที่ผู้รับจ้างเคยอ้างอิงถึง และ/หรือคุณภาพไม่ดีพอ
10.4 งานส่วนใดที่จำเป็นต้องมีการตรวจพิจารณา หรือทดสอบก่อนจึงจะอนุมัติให้ดำเนินการต่อไปได้ ผู้รับจ้างจะต้องถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด หากมีส่วนหนึ่งส่วนใดที่จัดทำหรือติดตั้งไปก่อนโดยมิได้รับการพิจารณาอนุมัติจากผู้บริหารการก่อสร้าง หรือผู้ว่าจ้าง ผู้บริหารการก่อสร้างมีสิทธิ์สั่งแก้ไขหรือเปลี่ยนวัสดุนั้นๆ ได้ และผู้รับจ้างจะต้องจัดทำส่วนนั้นใหม่โดยไม่คิดมูลค่าใดๆ และไม่คิดระยะเวลาเพิ่มแต่อย่างใด
10.5 เครื่องมือและเครื่องใช้ในการติดตั้งนี้ จะต้องมีประสิทธิภาพที่ดีและเหมาะสมกับงานและปลอดภัยที่สุด ให้เป็นหน้าที่ของผู้รับจ้างที่จะเช็ค, ตรวจสอบ และโยกย้ายเครื่องมือเครื่องใช้ที่ไม่มีประสิทธิภาพ หรือไม่สมควรออกจากสถานที่ติดตั้งแล้วจัดอุปกรณ์ที่เหมาะสมมาแทน
10.6 หากปรากฎว่า ผู้รับจ้างได้ใช้วัสดุอุปกรณ์ที่มีคุณภาพต่ำกว่าหรือผิดจากมาตรฐานที่กำหนดไว้ในแบบแปลนติดตั้งและข้อกำหนดประกอบแบบหรือผิดจากที่ได้รับอนุมัติ และติดตั้งไปแล้วทั้งหมดหรือบางส่วน ผู้ว่าจ้างสงวนสิทธิ์ที่จะสั่งทำใหม่หรือแก้ไข จนเป็นที่พอใจและมีสิทธิเรียกค่าเสียหายได้ หรือหากผู้ว่าจ้างจะยอมรับเอาผลงานนั้นผู้รับจ้างยินยอมให้หักเงินชดเชยความเสียหายตามที่ผู้ว่าจ้างกำหนด การล่าช้าเพราะเหตุนี้ผู้รับจ้างจะถือเป็นข้ออ้างในการต่อระยะเวลาของสัญญาไม่ได้
ข้อ  11.
ผู้รับจ้างช่วง
-------------------------


หากผู้รับจ้างจะให้มีการรับจ้างช่วงจะต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขและหลักเกณฑ์ดังนี้
11.1 ผู้รับจ้างจะต้องเสนอรายชื่อผู้รับจ้างช่วงตามคำจำกัดความในข้อ 1.12 ในงานติดตั้งส่วนหนึ่งส่วนใดของอาคารแก่ผู้ว่าจ้าง ก่อนจะเริ่มลงมือปฏิบัติการติดตั้ง ผู้ว่าจ้างสงวนสิทธิ์ที่จะอนุญาตหรือไม่อนุญาตให้ผู้รับจ้างช่วงรายใดเข้ามาดำเนินการติดตั้ง ในระหว่างที่ผู้รับจ้างช่วงเข้าทำงานนั้น หากผู้บริหารงานก่อสร้างพิจารณาเห็นว่าไร้ความสามารถที่ปฏิบัติงานฝีมือช่างที่ดีแล้ว เมื่อผู้ว่าจ้างได้แจ้งให้ผู้รับจ้างทราบแล้ว ผู้รับจ้างจะต้องบอกเลิกสัญญาผู้รับจ้างช่วงรายนั้น และจัดหาผู้รับจ้างช่วงรายใหม่มาแทน ภายในระยะเวลาไม่เกิน 7 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง
11.2 ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบต่อบุคคลและผลงานของผู้รับจ้างช่วง และอยู่ภายใต้หนังสือสัญญาติดตั้งนี้เสมือนผู้รับจ้างเป็นผู้ปฏิบัติเอง
11.3 ผู้รับจ้างยินยอมรับผิดชอบความเสียหายใดๆ จากการทิ้งงานของผู้รับจ้างช่วงแต่ผู้เดียว แต่ไม่ตัดสิทธิที่ผู้ว่าจ้างจะเรียกร้องเอาจากผู้รับจ้างช่วงด้วย
11.4 ผู้รับจ้างและผู้รับจ้างช่วง จะต้องให้ความสะดวกและร่วมมือแก่สถาปนิก วิศวกรโครงสร้าง วิศวกรไฟฟ้า วิศวกรเครื่องกล วิศวกรสุขาภิบาล หรือผู้บริหารการก่อสร้างในการจัดปรับและเร่งรัดแผนงานและการปฏิบัติงานดำเนินงานการติดตั้งนี้ให้สำเร็จลุล่วงตามเป้าหมาย
11.5 หน้าที่ความรับผิดชอบและข้อผูกพันใดๆ ที่ผู้รับจ้างมีอยู่ต่อผู้ว่าจ้างนั้น ผู้รับจ้างช่วงจะต้องรับไว้และปฏิบัติตามด้วยทั้งสิ้น
11.6 ผู้รับจ้างตกลงยินยอมให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะตรวจสอบคุณสมบัติและผลงานของผู้รับจ้างช่วงตลอดจนผูกพันเกี่ยวกับวัสดุอุปกรณ์ที่จะใช้ และเวลาในการดำเนินงานที่มีระหว่างผู้รับจ้างกับผู้รับจ้างช่วง และให้ความเห็นชอบในการคัดเลือกผู้รับจ้างช่วงของงานต่างๆ ก่อนที่ผู้รับจ้างจะทำสัญญาในการประกอบอาชีพตามกฎหมายและตรงกับความมุ่งหมายของสัญญานี้
11.7 ผู้รับจ้างช่วงจะขายงานหรือทำสัญญาช่วงงานส่วนที่ได้มาให้แก่บุคคลอื่น หรือนิติบุคคลอื่นไม่ได้
11.8 แม้ว่าผู้รับจ้างจะได้ทำสัญญาจ้างช่วงงานส่วนหนึ่งส่วนใดกับผู้รับจ้างช่วงไปก็ดี ผู้รับจ้างก็ยังมีภาระและความรับผิดชอบต่องานส่วนที่มีการอนุมัติให้จ้างช่วงเสมือนหนึ่งผู้รับจ้างเป็นผู้ปฏิบัติงานเอง
ข้อ  12.
งานลด หรือเพิ่มเติม การเปลี่ยนแปลงวัสดุและการตัดงานบางส่วน
-----------------------------------------------------------------------------------------

12.1 ผู้ว่าจ้างสงวนสิทธิที่จะแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงแบบระบบ ทั้งหมดหรือแต่บางส่วนในเวลาใดๆ ก่อนที่ผู้รับจ้างจะได้เริ่มงานติดตั้งส่วนนั้น และยังมิได้สั่งซื้อวัสดุที่จะใช้กับงานก่อสร้างส่วนที่ต้องการเปลี่ยนแปลงนั้น หากการเปลี่ยนแปลงแบบดังกล่าวทำให้ปริมาณงานเพิ่มขึ้น หรือลดลงจากขอบเขตของงานที่ระบุไว้ในสัญญาจ้างเหมางานติดตั้ง ให้ยึดถือราคาต่อหน่วยที่ผู้รับจ้างได้เสนอไว้ในตารางราคางาน (BILL OF QUANTITIES AND BREAKDOWN UNIT PRICES) แล้วให้ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างทำการตกลงกัน
12.2 ผู้ว่าจ้างสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงวัสดุบางรายการ จากที่ระบุไว้ในข้อกำหนดประกอบแบบในเวลาใดๆ ที่ผู้รับจ้างยังมิได้เริ่มงานติดตั้งตามแบบส่วนที่ต้องการเปลี่ยนแปลงนั้น หรือยังมิได้สั่งซื้อวัสดุที่จะใช้สำหรับแบบแปลนส่วนนั้น โดยราคาต่อหน่วยให้ยึดถือเอาราคาเดิม ทั้งนี้ประเภทของวัสดุที่เปลี่ยนแปลงจะต้องมีลักษณะใกล้เคียงกับวัสดุที่กำหนดไว้แต่เดิม ตามความเห็นชอบของสถาปนิก วิศวกรไฟฟ้า และ/หรือ ผู้ว่าจ้าง
12.3
ในกรณีตามข้อ 12.1 – 12.3 จะพิจารณาเปลี่ยนแปลงต่อเมื่อมีการเพิ่มหรือลดงานจากแบบ ___________________________________________ ของราคางานที่ประมูลในรายการใดๆ ที่แสดงในตารางเสนอราคาแรงงาน (B.O.Q.) เท่านั้น
12.4 ในกรณีผู้รับจ้างไม่ลงมือปฏิบัติงานส่วนหนึ่งส่วนใดภายในกำหนดเวลา หรือได้รับแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้ว่าจ้างให้ปฏิบัติงานส่วนหนึ่งส่วนใดแล้วชักช้า ไม่ปฏิบัติในกำหนดเวลาโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร ผู้ว่าจ้างมีสิทธิตัดงานส่วนนั้นให้ผู้รับจ้างรายอื่นทำแทน และผู้รับจ้างยินยอมชดใช้ค่าจ้างทั้งหมดของงานส่วนนั้นโดยให้หักจากเงินค่าจ้างที่ยังค้างชำระอยู่กับผู้ว่าจ้าง
12.5 หากเกิดเหตุตามข้อ 12.1 – 12.4 แล้วต้องมีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นหรือลดลงของราคา และ/หรือระยะเวลาการทำงานแล้ว ให้ทั้งผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างทำสัญญาเพิ่มเติมขึ้น
ข้อ  13.
งานตกแต่งและเปลี่ยนแปลงอันเนื่องมาจากผุ้ซื้ออาคารชุดพักอาศัย
-----------------------------------------------------------------------------------------

หากมีการซื้อขายพื้นที่ของโครงการนี้และมีเอกสารยืนยันจากทางผู้ว่าจ้างแล้ว ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติและให้ความร่วมมือดังนี้ 
13.1 
หากการตกแต่งหรือเปลี่ยนแปลงของผู้ซื้ออาคาร _______________________________ นั้น อยู่ในขอบข่ายงานในใบเสนอราคาของผู้รับจ้าง และผู้ซื้ออาคาร _____________________ มี DRAWING ที่แน่นอนที่ได้รับการอนุมัติแล้วจากผู้ว่าจ้าง สถาปนิก และ/หรือ ผู้บริหารการก่อสร้าง ผู้รับจ้างจะต้องทำงานนั้นหากผู้ซื้ออาคาร ______________________________ ต้องการเสมือนหนึ่งผู้ว่าจ้างเป็นผู้สั่งการเองและปฏิบัติตามข้อที่ 12 

13.2
หากการตกแต่งหรือเปลี่ยนแปลงของผู้ซื้ออาคาร _______________________________ นั้น ไม่อยู่ในข่ายงานในใบเสนอราคาของผู้รับจ้าง และผู้รับจ้างต้องการรับจ้างทำงานในส่วนนั้น ให้ทำการเสนอราคาผ่านผู้ว่าจ้าง หากราคาเป็นที่พอใจทุกฝ่ายก็ให้ปฏิบัติตามข้อที่ 12

13.3
หากตามข้อที่ 13.2 ราคาไม่เป็นที่ตกลงกัน ผู้ซื้ออาคาร ___________________________ นั้น มีสิทธิจ้าง ผู้รับจ้างรายอื่นเข้าทำงานในส่วนตกแต่งเปลี่ยนแปลงนั้นได้ โดยผู้รับจ้างต้องอำนวยความสะดวกในการทำงานต่อผู้รับจ้างตกแต่ง และคิดค่าให้ความสะดวกอย่างยุติธรรม โดยให้ผู้บริหารการก่อสร้างเป็นคนตัดสินใจ และหากกรณีที่ทำให้งานของผู้รับจ้างเสียหายหรือล่าช้า โดยได้รับความเห็นชอบของผู้บริหารการก่อสร้าง ผู้รับจ้างมีสิทธิห้ามผู้รับจ้างที่ผู้ซื้ออาคาร ___________________________ จัดหามากระทำการใดๆ จนกว่างานของผู้รับจ้างในส่วนที่เกี่ยวข้องได้แล้วเสร็จ และผู้ว่าจ้างได้ตรวจรับมอบงานแล้ว
ข้อ  14.
การต่ออายุสัญญา การปรับ การเลิกสัญญา และการเรียกค่าเสียหาย
-----------------------------------------------------------------------------------------

14.1 หากมีเหตุการณ์ตามรายละเอียดต่อไปนี้เกิดขึ้น ผู้รับจ้างอาจจะร้องขอการขยายหรือต่ออายุสัญญาได้
14.1.1 เพราะเกิดจากเหตุสุดวิสัย แต่ไม่หมายความรวมถึงภัยอันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงภาวะทางเศรษฐกิจหรือการเมือง
14.1.2 เพราะเกิดจากความล่าช้า หรือความผิดพลาดของผู้รับจ้างรายอื่นๆ และ/หรือ ผู้บริหารการก่อสร้าง และ/หรือผู้ออกแบบ และ/หรือผู้ว่าจ้างหรือตัวแทนตามสัญญานี้ โดยผู้รับจ้างจะต้องแจ้งเหตุผลของการล่าช้าเป็นลายลักษณ์อักษรให้ผู้ว่าจ้างทราบ ผู้ว่าจ้างจะเป็นผู้กำหนดขยายระยะเวลาออกไปจากกำหนดระยะเวลาตามสัญญาอย่างยุติธรรม แต่ผู้รับจ้างจะต้องพยายามอย่างที่สุดเสมอ เพื่อป้องกันมิให้เกิดการล่าช้าขึ้นตลอดไป
14.1.3 เพราะเหตุอันเกิดจากงานลดหรือเพิ่มเติม การเปลี่ยนแปลงวัสดุตามรายละเอียดในข้อ 12

14.2 ในกรณีที่ผู้รับจ้างทำงานล่วงเลยกำหนดระยะเวลาตามสัญญานี้ โดยไม่ได้รับการต่ออายุสัญญาจากผู้ว่าจ้างโดยชอบ ตามรายละเอียดในข้อ 14.1 ผู้รับจ้างตกลงยินยอมให้ผู้ว่าจ้างปรับเป็นรายวันวันละ _______________________ บาท (______________________________________) จนกว่างานติดตั้งจะแล้วเสร็จ และผู้รับจ้างตกลงจะจ่ายเงินค่าควบคุมงานให้แก่ผู้ว่าจ้างอีกส่วนหนึ่งต่างหาก เพื่อใช้จ่ายให้วิศวกรซึ่งผู้ว่าจ้างได้จ้างให้ควบคุมงานเป็นรายวันวันละ _______________________ บาท (______________________________________) แต่ไม่รวมค่าล่วงเวลาตามข้อ 6.5 นับตั้งแต่วันที่ล่วงเลยกำหนดระยะเวลาตามสัญญาจนถึงวันที่ที่ผู้รับจ้างส่งมอบงานหรือจนกว่าจะได้ผู้รับจ้างรายใหม่ และหากผู้ว่าจ้างบอกเลิกสัญญาเมื่อใด ผู้ว่าจ้างทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะเรียกให้ผู้รับจ้างชดใช้ค่าปรับ ค่าควบคุมงาน ค่าเสียหาย และมีสิทธิริบสิ่งของวัสดุอุปกรณ์ ค่างานที่ทำไปแล้วให้ตกเป็นของผู้ว่าจ้างดังระบุไว้ในข้อ 14.3 โดยไม่มีเงื่อนไขการโต้แย้งใดๆ ทั้งสิ้น
14.3 ก่อนหรือในระหว่างที่ผู้รับจ้างดำเนินการติดตั้งตามสัญญานี้ หากเกิดกรณีใดกรณีหนึ่งหรือหลายกรณีเช่นที่จะกล่าวต่อไปนี้ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิบอกเลิกสัญญาจ้างติดตั้งนี้ได้ทันที โดยบอกกล่าวเป็นลายลักษณ์อักษร
14.3.1 ผู้รับจ้างมีหนี้สินล้นพ้นตัว หรือตกเป็นบุคคลล้มละลายหรือมีคำพิพากษาถึงที่สุดต้องรับโทษทางคดีอาญาใดๆ หรือคดีอันเกิดจากความผิดจากการใช้เช็ค
14.3.2 ปฏิเสธหรือละเลยไม่จัดหาช่างฝีมือดีและจำนวนมากเพียงพอแก่ปริมาณงานมาดำเนินการก่อสร้างให้เป็นผลดีและก้าวหน้าแก่งานติดตั้ง หรือทำการโกง หรือมีพฤติการณ์ส่อว่าจะโกงวัสดุ หรือพยายามใช้วัสดุที่ไม่ถูกต้องตามแบบแปลนและข้อกำหนดประกอบแบบอยู่เนืองๆ
14.3.3 งานล่าช้าโดยไม่มีเหตุอันสมควร
14.3.4 หยุดงานติดตั้งติดต่อกันเกินกว่า 3 วัน หรือละทิ้งงานโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร
14.3.5 ไม่ปฏิบัติตามคำชี้ขาด คำสั่ง หรือคำแนะนำของสถาปนิก วิศวกรไฟฟ้า หรือผู้บริหารการก่อสร้าง ซึ่งได้กระทำไปตามอำนาจหน้าที่เพื่อให้เกิดผลดีแก่งานติดตั้ง
14.3.6 ไม่ปฏิบัติ หรือละเมิดสัญญาจ้างติดตั้งนี้ข้อหนึ่งข้อใดหรือหลายข้อ
14.3.7 เมื่อผู้ว่าจ้างเล็งเห็นว่า ผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานเสร็จตามเวลาสมควร
14.3.8 เมื่อผู้รับจ้างทำงานล่าช้ากกว่าแผนงานหลักที่ได้จัดส่งให้กับผู้ว่าจ้างตามข้อ 9.7 เกินกว่า 20% (ร้อยละยี่สิบ) ของแผนงานหลักนั้น โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร
14.4 ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างบอกเลิกสัญญาตามข้อ 14.3 ผู้รับจ้างยินยอมรับผิดต่อผู้ว่าจ้างทั้งหมดดังต่อไปนี้
14.4.1 ผู้รับจ้างยินยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายจากความเป็นจริง ทั้งที่เสียหายไปโดยทางตรงหรือทางอ้อมอันเกี่ยวเนื่องหรือเป็นผลมาจากการที่ผู้รับจ้างผิดสัญญานี้
14.4.2 ผู้รับจ้างยินยอมให้วัสดุตลอดจนอุปกรณ์ต่างๆ เครื่องจักรและค่างานที่ได้ติดตั้งไปแล้วตกเป็นกรรมสิทธิของผู้ว่าจ้าง โดยไม่ต้องใช้ราคาแก่ผู้รับจ้าง และโดยไม่มีเงื่อนไขการโต้แย้งใดๆ ทั้งสิ้น
14.4.3 ผู้รับจ้างยินยอมชดใช้ค่าเสียหาย ค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการที่ผู้ว่าจ้างต้องว่าจ้างผู้รับจ้างรายใหม่มาทำงานต่อโดยไม่มีข้อโต้แย้งหรือการพิสูจน์ใดๆ 
14.4.4 ผู้รับจ้างตกลงจุให้บุคลากรของผู้รับจ้างออกจากสถานที่ติดตั้งทันทีที่ได้รับแจ้งการบอกเลิกสัญญาจากผู้ว่าจ้าง
ข้อ  15.
การค้ำประกันและการประกันผลงาน
------------------------------------------------------


เพื่อเป็นหลักประกันในการปฏิบัติตามสัญญานี้ ผู้รับจ้างตกลงที่จะให้การค้ำประกันแก่ผู้ว่าจ้างโดยมอบหนังสือค้ำประกันของธนาคาร เพื่อค้ำประกันสัญญาและเงินล่วงหน้าตามข้อ 7.1 และประกันผลงานดังต่อไปนี้
15.1 หนังสือค้ำประกันสัญญาและเงินล่วงหน้ามูลค่าร้อยละ ___________ (__________________) ของราคาก่อสร้างทั้งหมดเป็นจำนวนเงิน = ____________________________________ บาท (________________________) อายุเท่ากับสัญญานี้ มอบให้ผู้ว่าจ้างภายใน 15 วัน นับแต่วันลงนามในสัญญาเรียบร้อยแล้วทุกฝ่ายนี้ หากเมื่อครบกำหนดระยะเวลาของการติดตั้งตามสัญญานี้ การติดตั้งยังไม่แล้วเสร็จตามสัญญา ผู้รับจ้างตกลงจะจัดหาหนังสือค้ำประกันในทำนองเดียวกันอีกฉบับหนึ่ง มีกำหนดระยะเวลาที่ผู้ว่าจ้างเห็นสมควรให้แก่ผู้ว่าจ้าง ก่อนครบกำหนดอายุของหนังสือค้ำประกันเดิม 15 วัน


ทั้งนี้ หากทางผู้รับจ้างปฏิบัติงานดีไม่มีปัญหาทั้งด้านคุณภาพงาน และความก้าวหน้าของผลงาน และได้ลงมือทำงานแล้วไม่ต่ำกว่า 12 เดือน ผู้รับจ้างอาจร้องขอต่อผู้บริหารการก่อสร้างเพื่อเปลี่ยนหนังสือค้ำประกันสัญญา และเงินล่วงหน้าให้มีจำนวนน้อยลงเหลือเท่ากับเงินค้ำประกันเดิม ลบด้วยเงินชำระล่วงหน้า (REIMBURSEMENT) ตามข้อ 8.5.1 ได้ ทั้งนี้ให้เป็นการพิจารณาของผู้บริหารการก่อสร้างว่าจะอนุมัติให้เปลี่ยนเอกสารนี้หรือไม่ ถือเป็นสิ้นสุด
15.2 จำนวนเงินค้ำประกัน (RETENTION) ที่ผู้ว่าจ้างจะหักไว้ในแต่ละงวด ให้เป็นจำนวนร้อยละ ________________________ (____________________________________) ของยอดที่เรียกเก็บแต่ละงวด และจะคืนให้แก่ผู้รับจ้างเมื่อผู้รับจ้างได้จัดส่ง AS-BUILT DRAWING ที่ได้รับการลงนามรับรองจากผู้บริหารการก่อสร้างเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยไม่มีเหตุเสียหายต่อบุคคลอื่นหรือทรัพย์สินของบุคคลอื่นจากการทำงานตามสัญญา หากมีเหตุดังกล่าวผู้รับจ้างยินยอมให้ผู้ว่าจ้างริบเงินนี้เก็บไว้ทั้งหมด โดยถือว่าเป็นการชำระค่าเสียหายส่วนหนึ่ง นอกจากนี้ หากพบว่ามีการชำรุดเสียหายในส่วนของอาคารข้างเคียง อันเนื่องจากการทำงานนี้ ให้ผู้ว่าจ้างหรือตัวแทนของผู้ว่าจ้างคำนวณราคาความเสียหายโดยประมาณ แล้วให้หักออกจากเงินที่ผู้รับจ้างมีสิทธิได้รับ จนกว่าผู้รับจ้างจะดำเนินการซ่อมแซมแก้ไขจนเรียบร้อย และเจ้าของอาคารข้างเคียงตรวจสอบยอมรับแล้วคืนเงินที่หักนี้แก่ผู้รับจ้าง หากผู้รับจ้างไม่ยอมแก้ไขในเวลาอันสมควร หรือภายในเวลาที่ผู้ว่าจ้างกำหนด ผู้ว่าจ้างมีสิทธิให้บุคคลอื่นเข้าดำเนินการแทนโดยใช้จ่ายจากเงินที่หักไว้นี้ ถ้าไม่พอผู้รับจ้างจะต้องชดใช้จำนวนจนครบและผู้ว่าจ้างมีสิทธิหักเงินส่วนที่ขาดนี้จากเงินอื่นที่ผู้รับจ้างมีสิทธิได้รับด้วย โดยผู้รับจ้างไม่มีสิทธิคัดค้าน ทั้งนี้ให้ผู้รับจ้างนำหนังสือค้ำประกันผลงานตามข้อ 15.3 เป็นจำนวนร้อยละ __________ (_________________)  ของมูลค่างานที่มีการชำระจริงในส่วนของค่าแรงงานทั้งสิ้นของโครงการมีกำหนดการค้ำประกัน 1 ปี มามอบให้กับผู้ว่าจ้างในเวลาเดียวกัน
15.3 หนังสือค้ำประกันผลงานมูลค่าร้อยละ ________________ (__________________________) ของราคาก่อสร้างทั้งหมด เป็นจำนวนเงิน______________________________________ บาท (_______________________________________) อายุค้ำประกัน 1 ปี หลังจากวันส่งมอบงานมอบให้ก่อนการรับเงินงวดสุดท้าย ทั้งนี้หากมีความชำรุดบกพร่องเกิดขึ้นภายในระยะเวลา 1 ปี ดังกล่าว ผู้รับจ้างจะมาดำเนินการแก้ไขและเปลี่ยนแปลงให้ทันทีภายใน 7 วัน นับจากที่ได้รับแจ้งจากผู้ว่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิหักเงินค่าดำเนินการแก้ไขหรือเปลี่ยนใหม่จากเงินค้ำประกันดังกล่าวได้ ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่มาดำเนินการภายในระยะเวลานั้น
ข้อ  16.
การฟ้องร้อง
-------------------------

หากมีกรณีพิพาทอันเนื่องมาจากการปฏิบัติตามสัญญานี้ คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงให้ดำเนินคดีที่ศาลแพ่ง กรุงเทพมหานคร เพียงแห่งเดียว
หนังสือสัญญานี้ทำขึ้นสองฉบับมีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาต่างเก็บไว้คนละฉบับเพื่อเป็นหลักฐาน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยตลอดแล้ว จึงลงลายมือชื่อและประทับตราไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน
ลงชื่อ ________________________________ ผู้ว่าจ้าง
          (_______________________________)

    บริษัท _____________________________ จำกัด
ลงชื่อ ________________________________ ผู้รับจ้าง
          (_______________________________)

    บริษัท _____________________________ จำกัด
ลงชื่อ ________________________________ พยาน
          (_______________________________)

ลงชื่อ ________________________________ พยาน
          (_______________________________)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

บันทึกข้อตกลง
จ้างเหมางานติดตั้งและซื้อขายลิฟท์และอุปกรณ์
โครงการ ________________________

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

บันทึกข้อตกลงฉบับนี้ทำขึ้นเมื่อวันที่ _________________________________________________ ณ __________________________________ ระหว่าง __________________________________________ โดย ____________________________________________________________ กรรมการผู้มีอำนาจลงนามซึ่งต่อไปนี้ในสัญญาจะเรียกว่า “บริษัท” และ __________________________________________________ โดย ____________________________________________________________ กรรมการผู้มีอำนาจลงนามสำนักงานตั้งอยู่เลขที่ ____________________________________________________________________

ซึ่งต่อไปจะเรียกว่า “ผู้รับจ้าง” และ__________________________________________________________________ 

โดย ____________________________________________________________ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม สำนักงานตั้งอยู่เลขที่ ____________________________________________________________________ ซึ่งต่อไปจะเรียกว่า “ผู้ขาย”

ตามที่ผู้รับจ้างได้ทำสัญญารับจ้างเหมาติดตั้ง ลิฟท์และอุปกรณ์ ณ อาคารโครงการ _______________________________________ ตามสัญญาฉบับลงวันที่ ___________________________ และผู้ขายได้ทำสัญญาซื้อขายลิฟท์และอุปกรณ์ ________________________________________________ ตามสัญญาฉบับลงวันที่ _____________________ เพื่อใช้ในงานและโครงการเดียวกันไว้กับบริษัท
ทั้งสามฝ่ายจึงได้ตกลงทำสัญญากันดังต่อไปนี้
ข้อ 1.
ผู้รับจ้างและผู้ขายตกลงร่วมกันผูกพันตนเพื่อประกันความรับผิดชอบซึ่งกันและกัน ตลอดจนประกันความเสียหายอันอาจเกิดขึ้นต่อบริษัท ไม่ว่าจะเกิดขึ้นจากการกระทำของผู้รับจ้างและ/หรือผู้ขายตามสัญญาใดสัญญาหนึ่ง หรือสัญญาทั้งสองฉบับดังกล่าวข้างต้นก็ตาม ตั้งแต่วันทำบันทึกนี้เป็นต้นไปจนกว่าผู้รับจ้างและผู้ขายจะพ้นความรับผิดตามสัญญา
ข้อ 2.
ผู้รับจ้างและผู้ขายตกลงร่วมกันว่าในระหว่างระยะเวลาสัญญาและภายใน 1 ปี นับแต่ส่งมอบงานตามสัญญา หากมีความชำรุดบกพร่องสูญหายหรือเสียหายแก่บริษัทอันเกิดจากการกระทำของผู้รับจ้าง บกพร่องไม่เรียบร้อยหรือไม่ทำให้ถูกต้องตามมาตรฐานหลักวิชา หรือวัสดุมีคุณภาพไม่ดีพอหรือมีเหตุอื่นที่ผู้รับจ้างและผู้ขายต้องรับผิดตามสัญญาดังกล่าว หรือผู้รับจ้างหรือผู้ขายผิดนัดผิดสัญญา ให้ถือว่าทั้งผู้รับจ้างและผู้ขายผิดนัดผิดสัญญาด้วย และยินยอมให้บริษัทเรียกให้ผู้รับจ้างหรือผู้ขายตามแต่จะเลือกให้ปฏิบัติตามสัญญาริบ หรือยึดเงินประกันตามหนังสือค้ำประกันของธนาคารตามสัญญาได้ทันที รวมทั้งให้บริษัทมีสิทธิบอกเลิกสัญญาและเรียกค่าเสียหายได้
ข้อ 3.
ทุกฝ่ายตกลงว่าราคาค่าจ้างเหมางานติดตั้ง และราคาค่าวัสดุอุปกรณ์ระบบ ______________________ ตามสัญญาซื้อขายในอาคาร __________________________________ เมื่อรวมกันทั้งสองสัญญาแล้วจะเป็นเงินจำนวนไม่เกิน __________________ บาท (____________________________________)

ข้อ 4.
ในกรณีที่ทางรัฐบาลประกาศใช้กฎหมายภาษีมูลค่าเพิ่ม อันอาจจะมีผลต่อภาระความรับผิดชอบทางด้านภาษีของทั้งสามฝ่ายนั้น ทั้งสามฝ่ายตกลงร่วมกันที่จะร่วมมือช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกซึ่งกันและกัน ที่จะหามาตรการทุกๆ ทางในการลดภาระทางด้านภาษีที่ต้องเพิ่มขึ้นให้มีผลกระทบต่อทั้งสองฝ่ายน้อยที่สุด
ข้อ 5.
ทั้งสามฝ่ายตกลงกันว่า BILL OF QUANTITY CONTRACT จำนวน ________ หน้า เป็นส่วนหนึ่งของสัญญาแนบท้ายบันทึกข้อตกลงฉบับนี้
หนังสือต่อท้ายสัญญาฉบับนี้ทำขึ้นเป็น 3 ฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน บริษัท, ผู้รับจ้าง และผู้ขายเก็บไว้คนละหนึ่งฉบับ ทั้งบริษัท, ผู้รับจ้าง และผู้ขาย ได้ลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตราไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยานแล้ว
ลงชื่อ ________________________________ บริษัท
          (_______________________________)

    บริษัท _____________________________ จำกัด
ลงชื่อ ________________________________ ผู้รับจ้าง
          (_______________________________)

    บริษัท _____________________________ จำกัด
ลงชื่อ ________________________________ ผู้ขาย
          (_______________________________)

    บริษัท _____________________________ จำกัด
ลงชื่อ ________________________________ พยาน
          (_______________________________)

ลงชื่อ ________________________________ พยาน
          (_______________________________)

